Rathaus Heidenau - Umbau Altbau einschlie3lich Brandschutztechnische Ertiichtigung und Schaffung Barrierefreiheit

Stand: 18.04.2011 / Bauamt

Bauteil Kostenberechnung Hinweise zum Haushalt
GesamtmafRnahme * 1 = UberplanmaRige Mittelbereitstellung
Gewerk bzw. Kostengruppen * 2 = im Haushaltsplan 2011 enthalten
* 3 = Planung in Folgejahren ab 2012
aufgestellt durch Bauentwurf Pirna GmbH
unter Zuarbeit duch Ingenieurbiiro Béhner
Stadt Heidenau, Bauamt
Altbau KG 300 + 500
Gerustbau 2.886,75|* 1
Maurerarbeiten 16.842,00]* 1
Betonarbeiten/Estricharbeiten 12.785,00]* 1
Abbrucharbeiten 36.444,10|* 1
Dachdeckerarbeiten 2.560,00(* 1
Putzarbeiten 26.340,00|* 1
Fliesenlegerarbeiten 9.840,00(* 1
Tischlerarbeiten/Metallbauarbeiten 270.026,75]* 1
inkl. Erdarbeiten und Gebaudeabdichtung fur AuRentreppe
Malerarbeiten 26.205,00|* 1
Bodenbelag 21.072,50|* 1
Trockenbau 54.255,00|* 1
Wege Platze 2.786,00|* 1
Sicherheitsertiichtigung fur neue Bauteile 8.500,00]* 1
Ertlchttigung vorhandene Fenster mit Folie 87.020,00|* 1
Zwischensumme Altbau: 577.563,10|komplett investive MaBnhahme
Treppenhausanbau KG 300 + 500
Gerustbau 2.985,00|* 1
Erdarbeiten 8.707,50|* 1
Beton/Estricharbeiten/Fliesenbelag 90.135,00|* 1
Abdichtung 3.565,75|* 1
Dachdeckerarbeiten 8.922,00|*1
Putzarbeiten 27.710,00|* 1
Tischlerarbeiten + Metallbauarbeiten 78.975,00(* 1
Malerarbeiten 1.911,00|* 1
Wege Platze 6.631,50|* 1
Sicherheitsertiichtigung, neue Tiren und Fenster 8.950,00|* 1
Zwischensumme Treppenhausanbau: 238.492,75|komplett investive Malinahme
Sonstige Leistungen KG 300 + 600
Baustelleneinrichtung/Feinreinigung 32.805,00]* 1
Zwischensumme sonstige Leistungen: 32.805,00|komplett investive MaRnahme
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Bauteil Kostenberechnung Hinweise zum Haushalt
GesamtmafRnahme * 1 = UberplanméRige Mittelbereitstellung
Gewerk bzw. Kostengruppen * 2 = im Haushaltsplan 2011 enthalten
* 3 = Planung in Folgejahren ab 2012
Garagen KG 300 + 500
Garagenabbruch 9.660,00(* 1
Aufstellung Leihcontainer 4.500,00]* 1
Wiederherstellung des Nebengebaudes 9.322,75|* 1
Wiederherstellung der Hofflache 27.623,00[* 2 in 2011 und VE 2012 enthalten
Neubau Fertigteilgaragen 31.350,00({* 3 neu in HH-Planung 2012
Zwischensumme Garagen: 82.455,75|komplett investive MaRnahme
Haustechnik - Sanitérinstallation KG 400 + 500
Zuarbeit durch Planungsbiro Hihne HmbH
KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 25.758,00|* 1
KG 420 - Warmeversorgungsanlagen 13.604,00]* 1
KG 430 - Lufttechnische Anlagen 11.980,00(* 1
KG 490 - Sonstiges MaRnahmen f. techn. Anlagen 2.000,00|* 1
KG 540 - Technische Anlagen in AuRenanlagen 15.400,00(* 1
KG 590 - Sonstige Anlagen in Auf3enanlagen 3.150,00|* 1
Sanitar / LUftung, Serverraum 5.000,00|*1
Teilklimaanlage und Abluftanlage Ratssaal (entfallt) 0,00
Zwischensumme Haustechnik Sanitar: 76.892,00|komplett investive MalBnhahme
Haustechnik - Elektroinstallation KG 400
Zuarbeit durch Ingenieure Knoblich & Partner
Niederspannungsanl., Beleuchtungsanl., Alarmanlagen
KG 442 - Eigenstromversorgungsanlagen 8.519,55|* 1
KG 444 - NS Installationsanlagen 89.861,90|* 1
Leistungen im Ratssaal -2.277,75
KG 445 - Beleuchtungsanlagen 39.894,48|* 1
KG 446 - Blitzschutz und Erdungsanlage 2.508,00(* 1
KG 451 - FMI-technische Anlage 150,00|* 1
KG 452 - Such und Singalanlage 490,00(* 1
KG 453 - Zeitdienstanlagen (bleibt bestehen) 0,00
Brandmeldeanlage 17.161,73]|* 1
Fluchttlrsteuerung 8.238,42|* 1
Einbruchmeldeanlage 1.140,001* 1
KG 457 - Ubertragnungsnetz 8.111,73|*1
Leistungen im Ratssaal -63,50
KG 460 - Forderungstechnische Anlage (Aufzug) 63.000,00|* 1
KG 494 - Demontageleistungen 5.000,00]*1
Elektroinstallation, Serverraum 45.24350]* 1
KG 457 - Ubertragnungsnetz (Untergeschoss) 14.701,59]* 1
Zwischensumme Haustechnik Elektro 301.679,65|komplett investive MaBnhahme




Bauteil Kostenberechnung Hinweise zum Haushalt
GesamtmafRnahme * 1 = UberplanméRige Mittelbereitstellung
Gewerk bzw. Kostengruppen * 2 = im Haushaltsplan 2011 enthalten
* 3 = Planung in Folgejahren ab 2012
Verlegung Buro 1. Beigeordneter vom EG ins 1. OG
Bauleistungen , KG 300
Abbrucharbeiten 2.167,00|* 1
Malerarbeiten 2.107,00|* 1
Bodenbelagsarbeiten 4.322,50|*1
Trockenbauarbeiten 2.463,00|* 1
Zwischensumme Buro 1. Beigeordneter: 11.059,50|komplett investive MalRnahme
Erneuerung der Heizung im gesamten Gebaude
Bauleistungen , KG 300 und Haustechnik, KG 400
KG 300 - Maurer-, Putz- und Malerarbeiten 14.188,50|* 1
KG 420 - Warmeversorgungsanlagen 43.397,00|* 1
Zwischensumme Erneuerung Heizung: 57.585,50|komplett investive MaRnahme
Leistungen im Ratssaal
Bauleistungen , KG 300 und Haustechnik, KG 400
KG 300 - Abbruch-, Estrich-, Bodenbelags-, Tischler- und
Malerarbeiten
12.532,75|* 3 neu in Haushaltsplanung 2012 Instandhaltung
KG 450 - Fernmelde- und informationstechn. Anlagen 7.252,62|*1 investive MalBhahme
KG 611 allgemeine Ausstattung 38.492,00
KG 612 besondere Ausstattung 3.900,00|* 3 neu in Haushaltsplanung 2012 Inventar/Ausstattung
Zwischensumme Leistungen Ratssaal: 62.177,37
Bauleistungen gesamt KG 300, 400, 500, 600
Zusammenfassung KG 300 bis 600 netto: 1.440.710,62
MwSt. 19 % 273.735,02
Zusammenfassung KG 300 bis 600 brutto: 1.714.445,64
Honorarkosten und Gebiihren, KG 700
Honorarkosten 265.000,00|* 1
Gebuhren (Prufungen Brandschutz, Statik) 3.600,00]* 1
Versicherungen 2.000,00)* 1
Zusammenfassung KG 700 netto: 270.600,00
MwSt. 19 % 51.414,00
Zusammenfassung KG 700 brutto: 322.014,00
Zusammenfassung KG 300 bis 700 netto: 1.711.310,62
MwSt. 19 % 325.149,02
Zusammenfassung KG 300 bis 700 brutto: 2.036.459,64|Finanzmittelbedarf gesamt




